

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

	Chef de projet			Ingénieur			Technicien			Coûts divers	TOTAL HT
	Coût par jour	Nbre de jours	Prix total HT	Coût par jour	Nbre de jours	Prix total HT	Coût par jour	Nbre de jours	Prix total HT	HT (€)	(€)
Phase 1 : Etat des lieux - Diagnostic											
Reconnaissance de terrain détaillée, sur l'ensemble des cours d'eau											
Recueil des données hydrologiques, hydrauliques, hydromorphologiques, foncières, etc.											
Rencontre des acteurs susceptibles d'être concernés par certains ouvrages, indiqués par le maître d'ouvrage (chambre d'agriculture, associations foncières, propriétaires ...).											
Analyse et synthèse des données recueillies											
Recueil de données complémentaires (topographie)											
Réunion de démarrage											
Réunion de rendu											
Phase 2 : Propositions d'actions et programme pluriannuel											
Présentation des actions jusqu'au stade avant-projet (croquis, photos, protocole de suivi des aménagements, etc.)											
Evaluation des coûts correspondant en y intégrant les prestations annexes diverses à prévoir (y inclus la présentation des frais de maîtrise d'oeuvre, études complémentaires, procédures Loi sur l'eau, frais d'enquêtes publiques ...);											
Elaboration du programme pluriannuel et définition des tranches annuelles en relation avec le Maître d'ouvrage, en tenant compte des budgets annuels susceptibles d'être affectés par la collectivité											
Réunion intermédiaire											
Réunion de rendu											
Phase 3 : Elaboration du DCE pour la maîtrise d'œuvre des travaux											
Elaboration et mise en forme du Dossier de Consultation des Entreprises pour la maîtrise d'œuvre du programme de travaux											
Réunion de rendu											
										Total HT	
										TVA	
										Total TTC	